



१. कृषी क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि विस्तृत कार्ययोजना (DPR) सहितको गुरुयोजना (Master Plan) तयार पार्ने **कार्यको कार्यशर्त विवरण**

क. संक्षिप्त विवरण

काम : कृषी क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि विस्तृत कार्ययोजना (DPR) सहितको गुरुयोजना (Master Plan) तयार पार्ने	सेवा प्रकृति : परामर्श सेवा
कार्यालय: आठविसकोट नगरपालिकाको कार्यालय, पश्चिम रुकुम	सुपरिवेक्षक: नगर कार्यपालिका, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र नगरपालिका अन्तर्गतका निकायहरू
कार्य समय : सठमौता बमोजिम	सेवा अवधि : बढिमा तीन महिना
प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने निकाय : आठविसकोट नगरपालिकाको कार्यालय, रुकुम(पश्चिम)	मुख्य कार्य : <ul style="list-style-type: none">• कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि• कृषिजन्य वस्तुहरूको व्यवसायिकरण र बजारीकरण• कृषि सूचना तथा सञ्चार, प्रसार र तालिम, कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण,• गुणस्तर नियमन, मानव तथा पशु रोग व्यवस्थापन एवम् विपद् व्यवस्थापन तथा सचेतना• उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधार तयार तथा सुदृढिकरण उन्नत नस्लका पशुको उपलब्धतामा वृद्धि• निजी व्यवसाय तथा सहकारी प्रवर्द्धन मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि• लक्षित वर्ग तथा क्षेत्रमा जीविकोपार्जनमा सुधार, गरिवी न्यूनिकरण र पोषण सुधारका कार्यक्रम• नियमन र गुणस्तर व्यवस्थापन• क्षतिको राहत र पशुपक्षी विमा सेवा



उद्देश्यहरू :

- कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भर उन्मुख हुनु ।
- निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई नाफामूलक, दिगो एवम् व्यवसायिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु ।
- कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी र आमदानी वृद्धि गर्नु ।
- कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउनु

ख. कार्य विवरणहरू

मुख्य क्रियाकलापहरू	कार्य सम्पादन सुचक	सुचकको स्रोत
परामर्शदाताले गर्ने कार्यहरू निम्नानुसार हुनेछन्:		
<ul style="list-style-type: none"> • कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि • कृषिजन्य वस्तुहरूको व्यवसायिकरण र बजारीकरण • कृषि सूचना तथा सञ्चार, प्रसार र तालिम, कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण, • गुणस्तर नियमन, मानव तथा पशु रोग व्यवस्थापन एवम् विपद् व्यवस्थापन तथा सचेतना • उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधार तयार तथा सुदृढिकरण उन्नत नस्लका पशुको उपलब्धतामा वृद्धि • निजि व्यवसाय तथा सहकारी प्रवर्द्धन मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि • लक्षित वर्ग तथा क्षेत्रमा जीविकोपार्जनमा सुधार, गरिबी न्यूनिकरण र पोषण सुधारका कार्यक्रम • नियमन र गुणस्तर व्यवस्थापन • क्षतिको राहत र पशुपक्षी विमा सेवा 	<ul style="list-style-type: none"> • उल्लेखित क्रियाकलापको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान भई सोको लागि नगरपालिकाले गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यहरू, स्रोत साधनको व्यवस्थापन सहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको । • विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको आधारमा कृषि सुधार परियोजना र गुरुयोजना तयारीको लागि आवश्यक परामर्शसेवा प्राप्त भएको । • परामर्शदाताको ज्ञान तथा सीप र दक्षता नगरपालिकामा कार्यरत कृषि प्राविधिक कर्मचारीहरूमा हस्तान्तरण भएको 	<ul style="list-style-type: none"> • स्थानीय तहका प्रणालीहरूको संचालन र प्रतिवेदन । • नगरपालिकाका विभिन्न निकायले गरेको अनुगमन तथा मूल्यांकन • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तरको मापण



ग. कार्यविवरण लक्ष्य तथा उद्देश्य पुरा गर्न आवश्यक क्षमता तथा स्रोत साधनहरू

सीप तथा क्षमता	स्रोत साधनहरू र उपकरणहरू	सहयोगी व्यवस्थाहरू तथा वातावरण
<ul style="list-style-type: none">सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा दक्षताविस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण सम्बन्धमा परामर्शदाताको अनुभव र कार्यसम्पादन स्तर उच्च रहेको	<ul style="list-style-type: none">ल्यापटपइन्टरनेटमोवाइलदक्ष जनशक्तीसर्वे, डिजाइनको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कृषिसँग सम्बन्धित प्राविधिक उपकरणहरू	<ul style="list-style-type: none">कार्यक्रम सम्बन्धमा आधारभुत एवं अन्य विषयगत तालिम, अभिमुरिक्करणसन्दर्भ सामाग्रीहरूको उपलब्धता - नीतिगत दस्तावेजहरू, कार्यक्रम दस्तावेज र कार्य योजना आदी)अनुभव आदान प्रदान र सिकाईको अवसरउपयुक्त कार्य वातावरण (सूचनामा पहुँज, अन्तर सम्बन्धको विकास, उत्प्रेरणा आदी)

- परामर्शदाताले सम्झौता भएको मितिले तीन महिनाभित्र माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरी नगरपालिकामा प्रतिवेदन सहितको प्रोफाइल पेश गरिसक्नु पर्नेछ ।
- नगरपालिकाले परामर्शदाताको लागि आवश्यक पर्ने नगरपालिकामा उपलब्ध भएसम्मका एवम् उपलब्ध गराउन मिल्ने खालका सूचनाहरू उपलब्ध गराउने छ ।
- माथि उल्लेखित कार्यहरू गर्न नगरपालिकाले उपलब्ध गराउन सक्ने भौतिक सुविधा एवम् उपकरणहरू छनौट भएको परामर्शदाता र नगरपालिकाविचको सम्झौतामा उल्लेख गरिनेछ ।