

१. साविक स्यालाखदी गाविस (हाल वडा नम्बर २) स्थित जंगारखोलामा निर्माण हुने १ मेगावाट जलविद्युत योजना र नगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थापना हुने उद्योगहरूको प्रवर्धनको लागि वडा नं १० मा निर्माण हुने ४५ किलोवाट जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्ने कार्यको कार्यशार्त विवरण

क. संक्षिप्त विवरण

कानून : नगरपालिका क्षेत्रभित्रका अनसूची १ मा उल्लेखित विद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित योजनाहरूको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्ने	सेवा प्रकृति : परामर्श सेवा
कार्यालय: आठविसकोट नगरपालिकाको कार्यालय, रुकुम(पश्चिम)	सुनिश्चितकारीकरणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
कार्य समय : समझौता भएको दिनदेखि समझौतामा उल्लेख भए अनुसार	सेवा अवधि : समझौता भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र
प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने निकाय : आठविसकोट नगरपालिकाको कार्यालय, रुकुम(पश्चिम)	<p>मुख्य कार्य :</p> <ul style="list-style-type: none"> १ मेगावाट क्षमताको जंगारखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने। वडा नं १० मा ४५ किलोवाटको लघु जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा सम्पूरक अनुदान तथा विशेष अनुदान प्राप्ति प्रयोजनको लागि देहायका कुराहरु समावेश भएको छुट्टै विवरण तयार गरी पेश गर्नुपर्ने :- <ul style="list-style-type: none"> ✓ योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन ✓ योजनाको लागत ✓ योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ ✓ योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति ✓ योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता



उद्देश्यहरु :

- उर्जाको क्षेत्रमा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर तुल्याउने ।
- नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विभिन्न उद्योग व्यवसायको लागि आवश्यक उर्जाको उपलब्धता सुनिश्चित गरी उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने ।
- वडा नं १, २, ३, ५ मा विद्युत माग पुर्ति गर्ने एवम् नगरपालिकाभित्र सञ्चालन हुने उद्योगहरूको लागि आवश्यक विद्युत आपूर्ति गर्ने ।
- जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि संघ तथा प्रदेशबाट सम्पूरक एवम् विशेष अनुदान प्राप्त गर्न अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १० को उपदफा २ अनुसारको आधार तयार गर्ने ।
- भौतिक संरचना निर्माणको लागि वास्तविक डिजाइन, इस्टिमेट र नक्सा तयार गरी डिजाइन, इस्टिमेट र नक्सा अनुसारको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने ।
- स्रोत साधन र बजेट कार्यान्वयन र परिचालनमा वास्तविकता ल्याउने ।
- नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर एवम् प्राविधिक कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने ।

ख. कार्य विवरणहरु

मुख्य क्रियाकलापहरु	कार्य सम्पादन सुचक	सुचकको स्रोत
परामर्शदाताले गर्ने कार्यहरु निम्नानुसार हुनेछन्:		
<ul style="list-style-type: none"> १ मेगावाट क्षमताको जंगारखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने । वडा नं १० मा ४५ किलोवाटको लघु जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा सम्पूरक अनुदान तथा विशेष अनुदान प्राप्ति प्रयोजनको लागि देहायका कुराहरु समावेश भएको छुट्टै विवरण 	<ul style="list-style-type: none"> विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको । परामर्शदाताको ज्ञान तथा सीप र दक्षता नगरपालिकामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूमा हस्तान्तरण भएको । सम्पूरक अनुदान र विशेष अनुदान प्राप्तिको लागि आवश्यक आधारसहितको दस्तावेज तयार 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय तहका प्रणालीहरूको संचालन र प्रतिवेदन । नगरपालिकाका विभिन्न निकायले वारेको अनुगमन तथा मूल्यांकण सम्बन्धित कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तरको मापन

<p>तयार गरी पेश गर्नुपर्नेछ :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन ✓ योजनाको लागत ✓ योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ ✓ योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति ✓ योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता 	 भएको । नगरपालिकाको कार्यालय देवदेवी इकाई, रुचम नं. ३८६, नेपाल २०७३-०७-२५	
---	--	--

ग. कार्यविवरण लक्ष्य तथा उद्देश्य पुरा गर्न आवश्यक क्षमता तथा स्रोतसाधनहरू

सीप तथा क्षमता	स्रोत साधनहरू र उपकरणहरू	सहयोगी व्यवस्थाहरू तथा वातावरण
<ul style="list-style-type: none"> • सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा दक्षता • विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण सम्बन्धमा परामर्शदाताको कम्तिमा एक वर्षको अनुभव र कार्यसम्पादन स्तर 	<p>नगरपालिकाले परामर्शदाताले एकाई दर (प्रति संरचना सर्वे डिजाइन गर्न लाग्ने खर्च)को आधारमा पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउनेछ । यसका अतिरिक्त परामर्शदातासँग कार्य सम्पादन गर्न न्यूनतम देहायका स्रोत साधन तथा उपकरण आवश्यक पर्नेछन् :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • ल्यापटप, कम्प्युटर लगायतका सामग्रीहरू • दक्ष जनशक्ति तथा अन्य सहयोगी जनशक्ति • सर्वे, डिजाइनको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्राविधिक उपकरणहरू 	<ul style="list-style-type: none"> • कार्यक्रम सम्बन्धमा आधारभुत एवं अन्य विषयगत तालिम, अभिमुखिकरण • सन्दर्भ सामाचीहरूको उपलब्धता - नीतिगत दस्तावेजहरू, कार्यक्रम दस्तावेज र कार्य योजना आदी) • अनुभव आदान प्रदान र सिकाईको अवसर • उपयुक्त कार्य वातावरण (सूचनामा पहुँच, अन्तर सम्बन्धको विकास, उत्प्रेरणा आदी)

➤ परामर्शदाताले सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरी नगरपालिकामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेश वारिसक्नु पर्नेछ ।

- नगरपालिकाले परामर्शदाताको लागि आवश्यक पर्ने नगरपालिकामा उपलब्ध भएसम्मका एवम् उपलब्ध गराउन मिल्ने र्वालका सूचनाहरू उपलब्ध गराउने छ ।
- माथि उल्लेखित कार्यहरू गर्ने नगरपालिकाले उपलब्ध गराउन सक्ने भौतिक सुविधा एवम् उपकरणहरू छनौट भएको परामर्शदाता र नगरपालिकाविचको सम्झौतामा उल्लेख गरिनेछ ।
- परामर्शदाताले आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव पेश गर्नु अघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने संरचना र स्थलको स्थलगत भ्रमण गर्न सक्नेछ ।

अनुसूची १

क्र. स.	आयोजनाको नाम	ठेगाना	क्षमता	कैफियत
१.	जंगारखोला जलविद्युत आयोजना	वडा नं. २	१ मेगावाट	
२.	लघु जलविद्युत आयोजना	वडा नं. १०	४५ किलोवाट	