



१. कृषी क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि विस्तृत कार्ययोजना (DPR) सहितको गुरुयोजना (Master Plan) तयार पार्ने कार्यको कार्यशार्त विवरण
- क. सांकेतिक विवरण

काम : कृषी क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि विस्तृत कार्ययोजना (DPR) सहितको गुरुयोजना (Master Plan) तयार पार्ने	सेवा प्रकृति : परामर्श सेवा
कार्यालय : आठविसकोट नगरपालिकाको कार्यालय, परिचम रुकुम	सुपरिवेक्षक : नगर कार्यपालिका, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र नगरपालिका अन्तर्गतका निकायहरू
कार्य समय : सरमातौता बर्षोंमि	सेवा अवधि : बढिमा तीन महिना



मुख्य कार्यः  
कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि

- कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि
- कृषिजन्य वस्तुहरूको व्यवसायकिरण र कजारीकरण
- कृषि सूचना तथा सञ्चार, प्रसार र तालिम, कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण,
- गुणस्तर नियमन, मानव तथा पशु रोग व्यवस्थापन एवम् विपद् व्यवस्थापन तथा सचेतना
- उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधार तयार तथा सुदूर्धिकरण उन्नत नस्लका पशुहरूको उपलब्धतामा वृद्धि
- निजि व्यवसाय तथा सहकारी प्रबन्धन मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि
- लक्षित वर्ग तथा क्षेत्रमा जीविकोपार्जनमा सुधार, गरिवी न्यूनिकरण र पोषण सुधारका कार्यक्रम
- नियमन र गुणस्तर व्यवस्थापन
- क्षतिको राहत र पशुपक्षी विमा सेवा
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा सम्पूरक अनुदान तथा विशेष अनुदान प्राप्ति प्रयोजनको लागि देहायका कुराहरु समावेश भएको छुट्टै विवरण पेश गर्नुपर्नेछ :-
- ✓ योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन
- ✓ योजनाको लागत
- ✓ योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ
- ✓ योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति
- ✓ योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता

#### उद्देश्यहरू :

- कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भर उन्मुख हुनु ।
- निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई नाफामूलक, दिगो एवम् व्यवसायिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु ।
- कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी र आमदानी वृद्धि गर्नु ।
- कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउनु



## ख. कार्य विवरणहरु

मुख्य क्रियाकलापहरु	२०७३	कार्य सम्पादन सुचक	सुचकको स्रोत
परामर्शदाताले गर्ने कार्यहरु निम्नानुसार हुनेछन्:-			
<ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि</li> <li>कृषिजन्य वस्तुहरूको व्यवसायकिरण र बजारीकरण</li> <li>कृषि सूचना तथा सञ्चार, प्रसार र तालिम, कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण,</li> <li>गुणस्तर नियन्त्रण, मानव तथा पशु रोग व्यवस्थापन एवम् विपद् व्यवस्थापन तथा सचेतना</li> <li>उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आधार तयार तथा सुदूरढिकरण उन्नत नस्लको पशुको उपलब्धतामा वृद्धि</li> <li>निजि व्यवसाय तथा सहकारी प्रबन्धन मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि</li> <li>लक्षित वर्ग तथा क्षेत्रमा जीविकोपार्जनमा सुधार, गरिवी न्यूनिकरण र पोषण सुधारको कार्यक्रम</li> <li>नियन्त्रण र गुणस्तर व्यवस्थापन</li> <li>क्षतिको राहत र पशुपक्षी विना सेवा</li> <li>विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा सम्पूरक अनुदान तथा विशेष अनुदान प्राप्ति प्रयोजनको लागि देहायका कुराहरु समावेश भएको छुट्टै विवरण पेश गर्नुपर्नेछ :-</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;"> <input checked="" type="checkbox"/> योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन  <input checked="" type="checkbox"/> योजनाको लागत  <input checked="" type="checkbox"/> योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ  <input checked="" type="checkbox"/> योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति  <input checked="" type="checkbox"/> योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता     </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>उल्लेरित क्रियाकलापको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान भई सोको लागि नगरपालिकाले गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यहरू, स्रोत साधनको व्यवस्थापन सहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको ।</li> <li>विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको आधारमा कृषि सुधार परियोजना र गुरुर्योजना तयारीको लागि आवश्यक परामर्शसेवा प्राप्त भएको ।</li> <li>परामर्शदाताको ज्ञान तथा सीप र दक्षता नगरपालिकामा कार्यरत कृषि प्राविधिक कर्मचारीहरूमा हस्तान्तरण भएको</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानीय तहका प्रणालीहरूको संचालन र प्रतिवेदन ।</li> <li>नगरपालिकाका विभिन्न निकायले गरेको अनुगमन तथा मूल्यांकन</li> <li>सम्बन्धित फॉर्टका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तरको मापण</li> </ul>	



**ज. कार्यविवरण लक्ष्य तथा उद्देश्य पुरा गर्न आवश्यक क्षमता तथा स्रोतसाधनहरू**

स्रोत तथा क्षमता	स्रोत साधनहरू र उपकरणहरू	सहयोगी व्यवस्थाहरू तथा वातावरण
<ul style="list-style-type: none"> <li>सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा दक्षता</li> <li>विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण सम्बन्धमा परामर्शदाताको अनुभव र कार्यसम्पादन स्तर उच्च रहेको</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ल्यापटप</li> <li>इन्टरनेट</li> <li>मोबाइल</li> <li>दक्ष जनशक्ति</li> <li>सर्वे, डिजाइनको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कृषिसँग सम्बन्धित प्राविधिक उपकरणहरू</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यक्रम सम्बन्धमा आधारभूत एवं अन्य विषयगत तालिम, अभिमुखिकरण</li> <li>सन्दर्भ सामाचीहरूको उपलब्धता -नीतिगत दस्तावेजहरू, कार्यक्रम दस्तावेज र कार्य योजना आदी)</li> <li>अनुभव आदान प्रदान र सिकाईको अवसर</li> <li>उपयुक्त कार्य वातावरण (सूचनामा पहुँच, अन्तर सम्बन्धको विकास, उत्प्रेरणा आदी)</li> </ul>

- परामर्शदाताले सम्झौता भएको मितिले तीन महिनाभित्र माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरी नगरपालिकामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र गुरुयोजना पेश गरिसक्नु पर्नेछ ।
- नगरपालिकाले परामर्शदाताको लागि आवश्यक पर्ने नगरपालिकामा उपलब्ध भएसम्मका एवम् उपलब्ध गराउन मिल्ने र्वालका सूचनाहरू उपलब्ध गराउने छ ।
- माथि उल्लेखित कार्यहरू गर्न नगरपालिकाले उपलब्ध गराउन सक्ने भौतिक सुविधा एवम् उपकरणहरू छनौट भएको परामर्शदाता र नगरपालिकाविचको सम्झौतामा उल्लेख गरिनेछ ।